
고수의 시공
시원함을 완성하는 기술 · 삼성 · LG · 캐리어 상업용 냉난방

견적번호 20260820-15
견적일 2026. 08. 20. · 유효기간 14일

견적 금액

LG 시스템에어컨 4대 · 33평형 전체

경기 오산 · 아파트 공실 · 실외기실 있음 · 신규 설치 · 스킬도배 포함

VAT 포함가

6,120,000원

실제 지불하시는 금액

공급가

5,563,000원

VAT 미포함

카드 결제가

6,286,000원

카드 수수료 포함

제품 시공 자재 배송비 스킬도배 배관 코어타공 1회 시공 시운전

확인된 현장 조건

경기 오산 · 아파트 33평형 · 공실

실외기실 있음 · 4마력 다배관 — 실외기 1대가 실내기 4대를 감당합니다

신규 설치 — 기존 제품 철거 없음

천장 속 여유 20cm 이상 필요 — 고객님이 먼저 확인해 주셔야 합니다

스킬도배 포함 — 기존 도배를 걷어냈다가 그대로 복원합니다

하자 발생 하자 발생 0건0건
설치가 끝이 아니라 시작입니다설치가 끝이 아니라 시작입니다

고수의 시공



P RO D U C T

거실과 방 셋, 네 대를 한 번에 답니다.

설치 위치 구분 적용 비고

거실 천장형 실내기 18평 1대

방 1 천장형 실내기 6평 1대

방 2 천장형 실내기 5평 1대

방 3 천장형 실내기 5평 1대

실외기 LG 4마력 다배관 일반형 실외기 1대가 실내기 4대를 모두 감당합니다

합계 제품 + 시공 + 자재 + 배송비 + 스킬도배 (1회 시공) 6,120,000

4마력 다배관은 실외기 한 대에 실내기 네 대를 붙이는 방식입니다. 실외기실이 있어도 네 대분을 다 넣기는 어렵기

때문에 이 구성으로 잡았습니다 — 실외기실 자리를 덜 쓰고, 소음이 나는 기계도 하나로 줄어듭니다.

33평형 전체를 하루 만에 끝냅니다. 금액은 VAT 포함이며 배송비와 스킬도배까지 들어가 있습니다.



L I N E - U P

이번 견적은 실속형 구성입니다.
LG 시스템에어컨은 실외기 · 실내기 · 패널을 어떻게 묶느냐에 따라 기능과

성능이 달라집니다. 이번 견적의 「일반형」은 아래 표에서 일반 실외기 + 일반

실내기 + 일반 패널, 즉 실속형에 해당합니다.

공기청정·인체감지 같은 기능이 필요하시면 상위 구성으로 올릴 수 있습니다.

원하시는 조합을 말씀해 주시면 그 구성으로 금액을 다시 잡아 드립니다.





표의 실속형이 이번 견적입니다. 쾌적함 중시형(AI 실외기 + 프리미엄 실내기)이나 프리미엄&스마트형(AI 실외기 +

UVnano 실내기 + 레이더 패널)으로 올리시면 금액이 달라지므로, 필요하신 기능을 먼저 말씀해 주시면 비교해

드립니다.



W H Y  G O S U S I G O N G

에어컨을 다는 게 아니라,
다시 손대지 않게 답니다.

고수의시공의 모토는 「고객이 더 잘 되게」 입니다. 집에서 잘 된다는 건 한 번

하고 잊는 것입니다. 시스템에어컨은 천장 안으로 들어가기 때문에, 나중에

문제가 생기면 천장을 다시 뜯고 도배를 또 해야 합니다. 그 일이 없게 만드는

것이 저희 일입니다.

01

천장 속에 20cm가 있어야
들어갑니다

천장형은 기계가 천장 안으로

들어갑니다. 그래서 천장

마감재와 위쪽 슬래브 사이에

최소 20cm 여유가 없으면

설치 자체가 되지 않습니다.

이 높이는 고객님이 먼저

확인해 주셔야 합니다.

20cm가 나오지 않으면

그대로는 설치가 되지

02

공실일 때가 가장 쌉니다

짐이 없으니 가구를 덮고

옮길 일이 없습니다. 천장

타공 위치와 배관 경로를

가장 좋은 자리로 잡을 수

있습니다. 입주 후에 같은

공사를 하면 살림을 다

들어내야 하고, 도배도 부분

보수라 티가 납니다. 지금이

가장 싸고 가장 깨끗합니다.

03

기존 도배를 그대로
살립니다

천장형을 달려면 천장 여러

곳에 구멍을 내야 합니다.

보통은 그 자리 도배가 상해

천장을 새로 도배하게

됩니다. 스킬도배는 도배지를

조심히 걷어내고 구멍을 뚫어

작업한 뒤, 구멍을 메우고

걷어낸 도배지를 그대로

되붙이는 기술입니다. 새로



않습니다. 이때는 천장

일부를 낮춰 기계 자리를

만드는 단내림 시공을 해야

설치가 가능하며, 목공

작업이라 비용이 따로

붙습니다. 억지로 넣지 않고

먼저 말씀드립니다.

도배하지 않으셔도 됩니다.

이 작업이 견적에 들어가

있습니다.



B E F O R E  I N S TA L L AT I O N

시공 전에 확인해 주실 것 네 가지입니다.
01 · 03 · 04는 견적 단계에서 지금 봐 주시면 되는 것이고, 02 관리사무소

접수는 시공을 결정하고 날짜를 잡은 뒤에 하시는 일입니다. 공사 당일에

막히면 날짜를 다시 잡아야 하기 때문에 미리 정리해 드립니다.

01 천장 공간 확보

천장 속 20cm 이상이어야 시공 가능 — 안 되면

단내림 시공

02 관리사무소 접수

시공을 결정하고 날짜가 잡히면 공사일 3일

전까지 관리사무소에 접수해 주세요

03 전기공사 확인

30A · ELB · 4SQ CV 미설치 시 전기공사 비용

발생

04 추가 비용

공용부 보양 · 벽체 까대기 진행 시 비용이 붙을

수 있습니다



고수의시공은 위고수 주식회사(대표 강형욱) 사업자로 발행합니다. 시공 후에도 같은 번호로 받습니다 — 설치하고

사라지는 곳과 다릅니다. 문의 1800-9503 (09:00~18:00 · 주말 휴무)



A D D I T I O N A L  CO S T

추가로 붙을 수 있는 비용,
미리 알려드립니다.

배관 · 벽체 코어 타공 · 스킬도배는 이미 견적에 들어가 있습니다. 보통 따로

청구되는 항목들이라 먼저 말씀드립니다. 아래에서 0원으로 표시된 것은

추가로 받지 않는다는 뜻이며, 실제로 붙을 수 있는 건 아래 여섯 가지이며,

그중 넷은 해당할 때만 협의합니다. 실측 후 해당하는 것만 청구하며, 말없이

붙이지 않습니다.

구분 내용 금액(VAT 별도)

스킬도배 구멍 낸 자리 도배지 복원 — 견적에 이미 포함 0

배관 실외기까지 배관 — 견적에 이미 포함 0

벽체 코어 타공 배관이 지나갈 벽 관통 — 견적에 이미 포함 0

기존 제품 철거 신규 설치 — 해당 없음 0

전기공사 30A · ELB · 4SQ CV가 설치돼 있지 않을 때 300,000



구분 내용 금액(VAT 별도)

실외기 거치대 실외기실에 자리가 부족해 벽면 앵글이 필요할 때 80,000~150,000

공용부 보양 관리사무소가 복도·엘리베이터 보양을 요구할 때 별도 협의

벽체 까대기 배관 경로 확보를 위해 벽체를 파내야 할 때 별도 협의

단내림 시공
천장 여유가 20cm 미만일 때 · 천장을 낮춰 기계 자리를 만드는

목공 작업
별도 협의

고소 작업 실외기 위치가 난간 밖이라 사다리차가 필요할 때 별도 협의

실측에서 반드시 확인하는 두 가지는 ① 천장 속 여유 높이(20cm 이상)와 ② 실내기 4대를 돌릴 전기 용량입니다. 천장

높이가 모자라면 단내림 시공을 해야 설치가 되고, 30A · ELB · 4SQ CV가 이미 있는지는 분전반을 열어봐야 압니다.

실측 때 두 가지를 함께 확인하고 금액을 확정해 드립니다.

지금 확인해 주실 것 — 천장 속 여유 높이, 작업 가능 시간대, 실외기 설치 가능 위치.

시공을 결정하신 뒤에 하실 것 — 관리사무소 공사 접수와 엘리베이터 사용 예약. 공동주택이라 접수가 공사일 3일

전까지 끝나야 그 날짜에 들어갈 수 있습니다. 실측 일정을 잡을시 금액이 확정됩니다.

입주 전에 하시는 것이 가장 쌉니다.
실외기 자리와 전기 용량을 함께 보고, 추가비까지 그 자리에서 알려드립니다.

경기 오산 방문 가능합니다.

📞 1800-9503 홈페이지 보기

고수의시공 · 위고수 주식회사 · 대표 강형욱

대표번호 1800-9503 · gosusigong.com

견적번호 20260820-15 · 본 견적서의 금액은 발행일 기준이며, 현장 조건에 따라 추가 작업비가 발생할 수

있습니다.

tel:18009503
https://gosusigong.com/

